

平成30年8月8日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	申込 業者数	工期
平成30年8月8日	宇土市中央公民館改築工事 熊本地震災害復旧(本体工事)	91,857,578 不調	入札不調のため落札者なし	1	平成30年9月3日 ～平成31年2月21日