

平成28年12月12日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成28年12月12日	雨水212号浦田枝線工事	13,636,080 13,068,000	(株)吉田組	15	平成28年12月21日 ～平成29年3月31日
平成28年12月12日	上松山5号線道路改良工事	4,563,000 4,352,400	(株)平田建設	17	平成28年12月21日 ～平成29年3月17日
平成28年12月12日	潤・佐野線改良工事	795,960 不調	入札不調のため落札者なし	9	平成28年12月14日 ～平成29年2月20日
平成28年12月12日	梅咲地区配水管改良工事	3,920,400 3,726,000	(有)西山水道	11	平成28年12月21日 ～平成29年3月15日
平成28年12月12日	平成28年度 境目団地14棟8号空家内部改修工事	1,751,760 不調	入札不調のため落札者なし	9	平成28年12月21日 ～平成29年3月17日
平成28年12月12日	水町処理分区災害復旧工事	29,148,120 27,756,000	(株)飽南産業 宇土営業所	17	平成28年12月21日 ～平成29年3月31日
平成28年12月12日	平成28年度 野田・四度橋線他2路線道路災害復旧 工事	10,506,240 10,238,400	(株)村上産業	16	平成28年12月21日 ～平成29年3月22日
平成28年12月12日	平成28年度 入地ニュータウン6号線他5路線道路災 害復旧工事	9,205,920 8,834,400	(株)花園建設 宇土営業所	15	平成28年12月21日 ～平成29年3月22日
平成28年12月12日	養護老人ホーム芝光苑屋上災害復旧工事 熊本地 震災害復旧	5,798,520 5,292,000	(有)サンガーデンホーム	7	平成28年12月21日 ～平成29年2月27日
平成28年12月12日	平成28年度 神馬団地1号線道路災害復旧工事	4,800,600 4,611,600	牧本技建工業(株)	16	平成28年12月21日 ～平成29年3月17日
平成28年12月12日	入地団地室内被災箇所補修工事 熊本地震災害復 旧	3,668,760 不調	入札不調のため落札者なし	11	平成28年12月21日 ～平成29年3月17日
平成28年12月12日	旭団地1棟ほか 室内被災箇所補修工事 熊本地震 災害復旧	1,712,880 不調	入札不調のため落札者なし	11	平成28年12月21日 ～平成29年3月17日

平成28年12月12日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成28年12月12日	袋内団地室内被災箇所補修工事 熊本地震災害復旧	1,480,680 不調	入札不調のため落札者なし	11	平成28年12月21日 ～平成29年3月17日
平成28年12月12日	花園台地区地盤調査業務委託	13,520,520 10,656,360	パンフィックコンサルタンツ (株) 熊本事務所	17	平成28年12月21日 ～平成29年3月24日
平成28年12月12日	平成28年度 笹原40号橋測量設計業務委託	4,209,840 3,996,000	(株)水野建設コンサルタント	14	平成28年12月21日 ～平成29年3月24日
平成28年12月12日	旧高月邸災害復旧工事設計業務委託	4,185,000 3,963,600	(株)桜樹会・古川建築事務所	6	平成28年12月21日 ～平成29年3月15日