

平成31年1月25日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成31年2月7日	宇土市中央公民館改築工事 熊本地震災害復旧(本体工事)	108,058,320 不調	適正な工期が確保できていないことが判明したため入札中止。(H31.1.25付け)	2	平成31年2月27日 ～平成31年9月24日