

平成30年10月24日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年10月24日	平成30年度 下平岩線道路改良工事	25,681,320 24,397,200	(有)上野工業所	17	平成30年11月2日 ～平成31年3月8日
平成30年10月24日	平成30年度 船場橋下河床改修工事	20,846,160 不調	入札不調のため落札者なし	17	平成30年11月2日 ～平成31年3月8日
平成30年10月24日	平成30年度 南段原団地1号棟ほか屋上防水改修工事	17,578,080 14,238,180	(有)安田工業宇土支店	14	平成30年11月2日 ～平成31年2月6日
平成30年10月24日	平成30年度 南走・築籠線張出歩道設置工事	13,332,600 不調	入札不調のため落札者なし	14	平成30年11月2日 ～平成31年2月26日
平成30年10月24日	網津地区送水管改良工事	11,394,000 10,908,000	(有)西山水道	8	平成30年11月2日 ～平成31年3月8日
平成30年10月24日	平成30年度 恵塚9号橋補修工事	10,504,080 10,098,000	(株)満本建設	13	平成30年11月2日 ～平成31年2月21日
平成30年10月24日	平成30年度 準用河川塩田川改修工事	7,729,560 7,452,000	(有)あさひ土木	17	平成30年11月2日 ～平成31年2月6日
平成30年10月24日	松原地区配水管改良工事	6,048,000 5,745,600	(有)吉野商会	8	平成30年11月2日 ～平成31年1月28日
平成30年10月24日	網田排水機場外壁塗装改修工事	5,310,360 4,361,040	サイクル産業(株)宇土支店	13	平成30年11月2日 ～平成31年3月8日
平成30年10月24日	上松山地区排水路改修工事	4,860,000 不調	入札不調のため落札者なし	17	平成30年11月2日 ～平成31年2月28日
平成30年10月24日	上古閑地区配水管拡張工事	4,827,600 4,676,400	(有)森田水道	8	平成30年11月2日 ～平成31年1月28日
平成30年10月24日	境目団地14棟7号ほか空室内部改修工事	4,791,960 不調	入札不調のため落札者なし	8	平成30年11月2日 ～平成31年2月6日

平成30年10月24日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
平成30年10月24日	網津第2排水機場水平コンベア改修工事	4,461,480 4,460,400	開成工業(株)	12	平成30年11月2日 ～平成31年3月15日
平成30年10月24日	立岡自然公園遊歩道災害復旧工事	3,115,800 不調	入札不調のため落札者なし	15	平成30年11月2日 ～平成31年3月1日
平成30年10月24日	宇土市水道事業統合認可申請書作成業務委託	20,509,200 16,956,000	三共コンサルタント(株)宇土支店	15	平成30年11月2日 ～平成31年3月25日
平成30年10月24日	平成30年度 宇土市水道台帳管理システム更新業務委託	3,593,160 3,402,000	昭和(株)熊本営業所	10	平成30年11月2日 ～平成31年3月8日
平成30年10月24日	大谷川改修工事に伴う測量設計業務委託	1,880,280 1,782,000	(有)カネカ測量設計	16	平成30年11月2日 ～平成31年2月6日