

## 令和4年8月8日結果一覧

単位:円

| 入札年月日    | 件名                       | 予定価格(税込)<br>落札金額(税込)     | 落札業者           | 指名<br>業者<br>数 | 工期                       |
|----------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| 令和4年8月8日 | 令和4年度 笹原地区水路改修工事         | 43,252,000<br>42,130,000 | (株)満本建設        | 12            | 令和4年8月18日<br>～令和5年1月11日  |
| 令和4年8月8日 | 令和4年度 宇土市民体育館防災井戸設置工事    | 13,123,000<br>12,430,000 | (株)双葉工務店       | 10            | 令和4年8月18日<br>～令和4年11月25日 |
| 令和4年8月8日 | 汚水242-2号野鶴枝線管渠築造工事       | 3,975,400<br>3,916,000   | (株)T.ダイレクト     | 12            | 令和4年8月18日<br>～令和4年11月7日  |
| 令和4年8月8日 | 令和4年度 浦田地区水路改修工事         | 2,821,500<br>2,750,000   | (有)あさひ土木       | 12            | 令和4年8月18日<br>～令和4年10月21日 |
| 令和4年8月8日 | 配送室プラットフォーム屋根防水改修工事      | 2,607,000<br>2,035,000   | (有)安田工業宇土支店    | 4             | 令和4年8月18日<br>～令和4年10月31日 |
| 令和4年8月8日 | 令和4年度 猪伏線改良工事            | 2,121,900<br>2,079,000   | (有)山本建設        | 15            | 令和4年8月18日<br>～令和4年10月17日 |
| 令和4年8月8日 | 令和4年度 平原地区水路改修工事         | 1,868,900<br>1,848,000   | (有)熊本電建        | 15            | 令和4年8月18日<br>～令和4年10月11日 |
| 令和4年8月8日 | 袋内団地公園フェンス取替工事           | 1,705,000<br>1,672,000   | (有)西村建設        | 7             | 令和4年8月18日<br>～令和4年11月15日 |
| 令和4年8月8日 | 令和4年度 塩屋・戸口線(改良)測量設計業務委託 | 14,943,500<br>14,190,000 | 旭測量設計(株)       | 16            | 令和4年8月18日<br>～令和4年12月5日  |
| 令和4年8月8日 | 網田駅耐震診断業務委託              | 4,752,000<br>4,510,000   | JR九州コンサルタンツ(株) | 10            | 令和4年8月18日<br>～令和5年3月15日  |

令和4年8月8日結果一覧

単位:円

| 入札年月日    | 件名                                    | 予定価格(税込)<br>落札金額(税込) | 落札業者    | 指名<br>業者<br>数 | 工期                       |
|----------|---------------------------------------|----------------------|---------|---------------|--------------------------|
| 令和4年8月8日 | 建築基準法第12条に基づく建築物定期調査及び建築設備・防火設備定期検査業務 | 783,200<br>737,000   | (株)宮田設計 | 7             | 令和4年8月10日<br>～令和4年12月16日 |