

平成30年4月13日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
平成30年4月13日	平成30年度 駅前三丁2号線改良工事	4,928,040 4,741,200	(株)翔陽開発	11	平成30年4月24日 ～平成30年6月25日
平成30年4月13日	平成30年度 宮庄2号線改良工事	2,719,440 2,667,600	(株)翔陽開発	12	平成30年4月24日 ～平成30年7月5日
平成30年4月13日	庁舎建設に伴う地質調査業務委託	4,101,840 3,834,000	(株)双葉工務店 宇土支店	12	平成30年4月24日 ～平成30年6月22日
平成30年4月13日	庁舎建設に伴う敷地測量業務委託	2,831,760 2,700,000	三共コンサルタント(株)宇土支店	12	平成30年4月24日 ～平成30年6月22日