

平成30年12月27日結果一覧

単位:円

入札予定年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	入札 参加 業者数	工期
平成31年1月17日	船場橋災害復旧に伴う復元工事 他1件	85,317,840 不調	入札参加業者がないことが判明 したため入札中止(H30.12.27付け)	0	平成31年2月6日 ～平成31年3月31日