

令和6年5月15日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名 業者 数	工期
令和6年5月15日	網田駅耐震改修工事	46,926,000 43,171,920	大建工業(株)	5	令和6年5月24日 ～令和7年1月27日
令和6年5月15日	網田コミュニティセンター整備工事	37,535,300 36,850,000	山口工業(株)	11	令和6年5月24日 ～令和7年1月17日
令和6年5月15日	令和6年度 遠方監視操作システム改修工事	34,191,300 31,801,000	飯塚電機工業(株)	14	令和6年5月24日 ～令和7年2月28日
令和6年5月15日	令和6年度 法泉寺・椿原線改良工事	17,004,900 16,500,000	(株)渡邊建設	11	令和6年5月24日 ～令和6年9月20日
令和6年5月15日	令和6年度 三拾町地区配水管拡張工事	9,625,000 9,218,000	(有)吉野商会	7	令和6年5月24日 ～令和6年9月6日
令和6年5月15日	令和6年度 宇土市常設資源ごみ回収所設置工事	6,864,000 6,809,000	(株)宮崎建設	9	令和6年5月24日 ～令和6年9月13日
令和6年5月15日	令和6年度 網津川支流改修工事	4,959,900 不調	応札者なし	14	令和6年5月24日 ～令和6年7月22日
令和6年5月15日	宇土市役所駐車場喫煙所設置工事	2,420,000 2,400,200	(有)西村建設	9	令和6年5月24日 ～令和6年8月19日
令和6年5月15日	汚水417号北段原枝線工事	3,705,900 3,597,000	(株)吉田組	12	令和6年5月24日 ～令和6年8月27日
令和6年5月15日	令和6年度 上水道施設耐震化更新計画設計業務委託	9,807,600 9,295,000	三共コンサルタント(株)宇土支店	12	令和6年5月24日 ～令和7年3月14日

令和6年5月15日結果一覧

単位:円

入札年月日	件名	予定価格(税込) 落札金額(税込)	落札業者	指名業者数	工期
令和6年5月15日	令和6年度 馬之瀬地区配水管設計業務委託	2,765,400 2,618,000	(有)S. A. P	10	令和6年5月24日 ～令和6年8月23日
令和6年5月15日	宇土市運動公園ウォーキングコース補修整備測量設計業務委託	1,764,400 1,672,000	(株)カネカ測量設計コンサルタント	11	令和6年5月24日 ～令和6年9月9日
令和6年5月15日	袋内団地2・3棟屋上防水実施設計業務委託	995,500 976,800	(有)アーバン設計	11	令和6年5月24日 ～令和6年8月30日